

記入例

平成22年度飼料生産組織経営高度化支援型 申請予定調査表

「基本値」とH22計画値との差が「40hr」以下の場合は、セルの色が変わりますので、この数値を40hr以上になるよう計画値を入力して下さい。

報告期日: 6月23日

事業費合計: 33,200,000円

NO	申請者	リース事業採択有無	番号	機械・施設名	銘柄	型式	事業費(円)(税抜き)	事業タイプ	取組面積(ha)							
									作業内容	H19受託面積	H20受託面積	H21受託面積	3年平均	現状	リース事業での目標数値	基本値
1	Aコントラクター	無し	1	コンブランター	アマゾーネ	AM4532	6,500,000円	①面積拡大	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	10.00 13.00 17.00 10.00	13.00 17.00 13.33 13.00	17.00 13.33 13.33 13.33	13.33 13.33 13.33 13.33	13.33 13.33 13.33 13.33	60.00	46.67
				コンブランター	ウェルガー	AD5000	4,500,000円	②法人化	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	10.00 12.00 13.00 10.00	12.00 13.00 11.67 12.00	13.00 11.67 11.67 11.67	11.67 11.67 11.67 11.67	11.67 11.67 11.67 11.67	45.00	33.33
				コンブランター	ターラップ	DD3541	4,900,000円	①②面積拡大+法人化	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	10.00 10.00 10.00 10.00	12.00 20.00 20.00 20.00	13.00 30.00 40.00 23.33	11.67 23.33 23.33 23.33	11.67 23.33 23.33 23.33	130.00	43.33
4	D利用組合	有	1	フォアレージハーベスター	ウェルガー	ZZ1211	6,000,000円	①②面積拡大+法人化	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	10.00 10.00 10.00 30.00	20.00 30.00 20.00 60.00	40.00 30.00 40.00 140.00	23.33 30.00 23.33 76.67	23.33 40.00 23.33 76.67	130.00	43.33
5	E利用組合	有	1	ロールベアラー	ウェルガー	ZZ4450	7,300,000円	①②面積拡大+法人化	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33	110.00	40.00
6	E利用組合	有	2	チッダーレーキ	クーン	GM450	2,800,000円	①②面積拡大+法人化	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33	110.00	40.00
7	E利用組合	有	3	サイレージ取出機	SPM	TRU50	1,200,000円	①②面積拡大+法人化	1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33	110.00	40.00
8									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
9									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
10									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
11									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
12									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
13									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
14									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
15									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		
16									1. 飼料作付作業 2. 飼料収穫作業 3. 堆肥散布作業 合計	11.00 23.00 11.00 45.00	15.00 25.00 15.00 55.00	30.00 50.00 40.00 120.00	18.67 32.67 22.00 73.33	18.67 32.67 22.00 73.33		

H21 補正リース事業で採択された組織は、この欄に「有・無し」を入力して下さい。
「有」= 採択された場合。
「無し」= 採択されていない組織

ブルダウンにより機種・銘柄を選択して下さい。
【注！】
該当機種が無い場合は、個別確認。
該当銘柄が無い場合は、そのまま入力が可能。

3者見積もりにおけるの最安価格を入力して下さい。
【注！】
この価格は、採択後の申請価額となり、特に申請時にこの価額を上回った場合、採択の取り消しがある場合があります。

1組織で複数の機械を申請する場合は、この欄に組織内での優先順位を記入して下さい。
但し、この場合、「組織内優先順位」が優先されますので、表中の採択順位(表右欄)の順位が変わることもありますので、留意願います。

1組織で複数の機械を申請する場合は、この欄の入力内容を統一して下さい。

平成19年度からの作業実績を入力して下さい。
1. 飼料作付作業 = 牧草・コーンの播種面積を入力して下さい。
2. 飼料収穫作業 = 牧草(1番草)・コーンの収穫面積を入力して下さい。
3. 堆肥散布作業 = 堆肥散布の面積を入力して下さい。
【注！】
1. 永年牧草については、受託面積1工程分のみの入力として下さい。
1番～3番草の収穫の場合は、1番のみの面積とし、累計面積を入力しないで下さい。
2. TMRセンターの場合は、TMR飼料生産に仕向けるサイレージ・乾牧草として調製予定の3作業(播種・収穫・堆肥散布)の合計で記入してください

平成21年度補正リース事業申請様式2-1における作業毎計画面積を作業毎(飼料作付作業・飼料収穫作業・堆肥散布作業)に分け該当欄に記載してください。